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Industry 4.0 
Performance with 

ThingWorx®
6 weeks POC

Mise en œuvre d’une chaine de traitement de données 
industrielles pour optimiser les performances avec 

ThingWorx et Microsoft Azure
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Industry 4.0 Performance with ThingWorx : 
Notre offre
La solution technique Les principaux usages de la 

solution
Disposer d’une vision globale 
et consolidée de ses données 
IIoT
Anticiper, comprendre les 
incidents, puis réagir 
rapidement en prenant les 
bonnes décisions
Analyser et comprendre les 
situations à risques puis 
proposer des actions 
préventives

Azure IoT Hub

Data

Site industriel local

Azure SQL

ThingWorx 
for Azure

Restitution 
utilisateur

Ligne de 
production

ThingWorx Industrial 
Connectivity

AZ IOT Edge Box
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Notre approche
Pour répondre à vos attentes, Coexya vous propose :

Une intervention sur une période de 6 semaines appuyée sur une méthodologie 
permettant de comprendre votre contexte, de tester la valeur ajoutée de l’outil 
dans le cadre d’un pilote et d’évaluer celle-ci par rapport aux objectifs définis. 

Une organisation en mode forfaitaire garantissant : un suivi régulier de 
l’avancement du projet, une équipe de consultants expérimentés et une forte 
interactivité entre vous et Coexya.

Le positionnement de jalons très réguliers et la production de livrables pour 
chacune des phases.

Méthodologie :

Etape 0 : Principes généraux
Etape 1 : Cadrage
Etape 2 : Connectivité
Etape 3 : Construire
Etape 4 : Bilan et perspectives

Bilan et 
perspectives

Construction de 
la chaine de 
traitement

Paramétrage et 
connectivité

Analyser les 
données

S’adapter pour 
cadrer

Implémentation 
de l’analyse et 

restitution
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Notre approche
Objectifs de l’étape 1 : Cadrage technique et fonctionnel

Présenter la solution technique et les enjeux

Identifier les acteurs

Déterminer les sources de données pour le pilote

Formaliser les besoins, les exigences et les contraintes

Identifier la valeur ajoutée potentielle de la solution

Moyens
Ateliers sur site ou à distance

Livrables : compte-rendus

Charges et délais estimés
Délai estimé : 1 semaine

Etape 0 : Principes généraux
Etape 1 : Cadrage
Etape 2 : Connectivité
Etape 3 : Construire
Etape 4 : Bilan et perspectives



Coexya - 2021 | 5

Notre approche
Objectifs de l’étape 2 : Construction et connectivité

Prendre connaissance de l’environnement technique

Création/paramétrage de l’environnement cloud

Installation de la plateforme

Charges et délais estimés
Délai estimé : 1 semaine 

Prérequis
Souscription Azure active

Prérequis techniques à confirmer à la phase de cadrage

Etape 0 : Principes généraux
Etape 1 : Cadrage
Etape 2 : Connectivité
Etape 3 : Construire
Etape 4 : Bilan et perspectives
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Notre approche
Objectifs de l’étape 3 : Implémenter la solution
Etapes de l’implémentation

Acquisition des données IT et OT

Transformation des données

Contextualisation des données

Visualisation

Charges et délais estimés
Délai estimé : 2 semaines

Etape 0 : Principes généraux
Etape 1 : Cadrage
Etape 2 : Connectivité
Etape 3 : Construire
Etape 4 : Bilan et perspectives
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Notre approche
Objectifs de l’étape 3 : Implémenter la solution

Démonstration

Evaluation et bilan des KPI par rapport aux objectifs définis.

Capitalisation sur le socle réalisé et perspectives d’évolutions : 
Démultiplication de la fonction
Industrialisation
Extension du périmètre

Charges et délais estimés
Délai estimé : 2 semaines

Etape 0 : Principes généraux
Etape 1 : Cadrage
Etape 2 : Connectivité
Etape 3 : Construire
Etape 4 : Bilan et perspectives
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